

СОГЛАСОВАНО:

УТВЕРЖДАЮ:

" " " 2025 года

	Наименование программного продукта	Наименование редакции сметных нормативов
1.	«Смета-86»	«СНБД-86»
2.	«Смета-90»	«СНБД-90»
3.	«Смета-97»	«СНБД-97»
4.	«Смета-2001»	«СНБД-2001»
5.	«Смета-2008»	«СНБД-2008»
6.	«Смета-2013»	«СНБД-2013»
7.	«Смета-2017»	«СНБД-2017»
8.	«Смета-2020»	«СНБД-2020»
9.	«Смета-2021»	«СНБД-2021»
10.	«Смета-2022»	«СНБД-2022»
11.	«Смета-2023»	«СНБД-2023»
12.	«Смета-2024»	«СНБД-2024»
13.	«Смета-2025»	«СНБД-2025»
14.	«Смета-2026»	«СНБД-2026»
15.	«Смета-2027»	«СНБД-2027»
16.	«Смета-2028»	«СНБД-2028»
17.	«Смета-2029»	«СНБД-2029»
18.	«Смета-2030»	«СНБД-2030»
19.	«Смета-2031»	«СНБД-2031»
20.	«Смета-2032»	«СНБД-2032»
21.	«Смета-2033»	«СНБД-2033»
22.	«Смета-2034»	«СНБД-2034»
23.	«Смета-2035»	«СНБД-2035»
24.	«Смета-2036»	«СНБД-2036»
25.	«Смета-2037»	«СНБД-2037»
26.	«Смета-2038»	«СНБД-2038»
27.	«Смета-2039»	«СНБД-2039»
28.	«Смета-2040»	«СНБД-2040»
29.	«Смета-2041»	«СНБД-2041»
30.	«Смета-2042»	«СНБД-2042»
31.	«Смета-2043»	«СНБД-2043»
32.	«Смета-2044»	«СНБД-2044»
33.	«Смета-2045»	«СНБД-2045»
34.	«Смета-2046»	«СНБД-2046»
35.	«Смета-2047»	«СНБД-2047»
36.	«Смета-2048»	«СНБД-2048»
37.	«Смета-2049»	«СНБД-2049»
38.	«Смета-2050»	«СНБД-2050»
39.	«Смета-2051»	«СНБД-2051»
40.	«Смета-2052»	«СНБД-2052»
41.	«Смета-2053»	«СНБД-2053»
42.	«Смета-2054»	«СНБД-2054»
43.	«Смета-2055»	«СНБД-2055»
44.	«Смета-2056»	«СНБД-2056»
45.	«Смета-2057»	«СНБД-2057»
46.	«Смета-2058»	«СНБД-2058»
47.	«Смета-2059»	«СНБД-2059»
48.	«Смета-2060»	«СНБД-2060»
49.	«Смета-2061»	«СНБД-2061»
50.	«Смета-2062»	«СНБД-2062»
51.	«Смета-2063»	«СНБД-2063»
52.	«Смета-2064»	«СНБД-2064»
53.	«Смета-2065»	«СНБД-2065»
54.	«Смета-2066»	«СНБД-2066»
55.	«Смета-2067»	«СНБД-2067»
56.	«Смета-2068»	«СНБД-2068»
57.	«Смета-2069»	«СНБД-2069»
58.	«Смета-2070»	«СНБД-2070»
59.	«Смета-2071»	«СНБД-2071»
60.	«Смета-2072»	«СНБД-2072»
61.	«Смета-2073»	«СНБД-2073»
62.	«Смета-2074»	«СНБД-2074»
63.	«Смета-2075»	«СНБД-2075»
64.	«Смета-2076»	«СНБД-2076»
65.	«Смета-2077»	«СНБД-2077»
66.	«Смета-2078»	«СНБД-2078»
67.	«Смета-2079»	«СНБД-2079»
68.	«Смета-2080»	«СНБД-2080»
69.	«Смета-2081»	«СНБД-2081»
70.	«Смета-2082»	«СНБД-2082»
71.	«Смета-2083»	«СНБД-2083»
72.	«Смета-2084»	«СНБД-2084»
73.	«Смета-2085»	«СНБД-2085»
74.	«Смета-2086»	«СНБД-2086»
75.	«Смета-2087»	«СНБД-2087»
76.	«Смета-2088»	«СНБД-2088»
77.	«Смета-2089»	«СНБД-2089»
78.	«Смета-2090»	«СНБД-2090»
79.	«Смета-2091»	«СНБД-2091»
80.	«Смета-2092»	«СНБД-2092»
81.	«Смета-2093»	«СНБД-2093»
82.	«Смета-2094»	«СНБД-2094»
83.	«Смета-2095»	«СНБД-2095»
84.	«Смета-2096»	«СНБД-2096»
85.	«Смета-2097»	«СНБД-2097»
86.	«Смета-2098»	«СНБД-2098»
87.	«Смета-2099»	«СНБД-2099»
88.	«Смета-2100»	«СНБД-2100»
89.	«Смета-2101»	«СНБД-2101»
90.	«Смета-2102»	«СНБД-2102»
91.	«Смета-2103»	«СНБД-2103»
92.	«Смета-2104»	«СНБД-2104»
93.	«Смета-2105»	«СНБД-2105»
94.	«Смета-2106»	«СНБД-2106»
95.	«Смета-2107»</	

2025 года

ГРАНД-Смета, версия 2025.1

Приказ Министра России от 30.12.2021 № 1046/пр. Приказ Министра России от 04.08.2020 № 142/пр. Приказ Министра России от 21.12.2020 № 812/пр. Приказ Министра России от 11.12.2020 № 774/пр. Приказ Министра России от 02.08.2023 № 55/пр. Приказ Министра России от 14.11.2023 № 817/пр. Приказ Министра России от 16.02.2024 № 102/пр. Приказ Министра России от 13.05.2024 №323/пр. Приказ Министра России от 09.08.2024 №524/пр.

Приказ Министра России от 18 мая 2022 г. № 378/лр. Приказ Министра России от 26 августа 2022 г. № 703/лр. Приказ Министра России от 26 октября 2022 г. № 905/лр. Приказ Министра России от 27 декабря 2022 г. № 1133/лр. Приказ Министра России от 10 февраля 2023 г. № 84/лр. Приказ Министра России от 11.05.2023 №335/лр. Приказ Министра России от 07.07.2022 № 557/лр. Приказ Министра России от 02.09.2021 № 636/лр. Приказ Министра России от 26.07.2022 № 611/лр. Приказ Министра России от 22.04.2022 № 317/лр. Приказ Министра России от 02.08.2023 № 551/лр. Приказ Министра России от 14.11.2023 № 871/лр. Приказ Министра России от 30.01.2024 № 55/лр. Приказ Министра России от 16.02.2024 № 102/лр. Приказ Министра России от 13.05.2024 №323/лр. Приказ Министра России от 09.08.2024 №524/лр. Приказ Министра России от 07.11.2024 №747/лр. Приказ Министра России от 07.02.2025 №69/лр.

Письмо Министра России от 25.02.2025 № 10314-ИФ/09

Приказ Министерства строительства и развития инфраструктуры Свердловской области от 28.02.2024 № 107-П

66. Свердловская область
Свердловская область

Город Верхняя Салда
(наименование стройки)

МБДОУ «Детский сад № 7 «Мишутка» ул. Энгельса, д. 65
(наименование объекта капитального строительства)

ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ (СМЕТА) № 25-139

Устройство элеватора

(наименование работ и затрат)

Составлен ресурсно-индексным методом	Основание	проектная и (или) иная техническая документация)
Составлен(а) в текущем уровне цен		
I квартал 2025 года		
Сметная стоимость		
в том числе:		
строительных работ	204,69 тыс.руб.	
монтажных работ	186,31 тыс.руб.	
оборудования	1,79 тыс.руб.	
прочих затрат	2,47 тыс.руб.	
	0,00 тыс.руб.	

Средства на оплату труда рабочих	18,48	тыс.руб.
Средства на оплату труда машинистов	1,23	тыс.руб.
Нормативные затраты труда рабочих	44,22	чел.-ч.
Нормативные затраты труда машинистов	2,49	чел.-ч.

№ п/п	Обоснование	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Колличество			Сметная стоимость, руб.				
				на единицу измерения	коэффициенты	всего с учетом коэффициентов	на единицу измерения в базисном уровне цен	индекс	на единицу измерения в текущем уровне цен	коэффициенты	всего в текущем уровне цен
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Раздел 1.											
1	ГЭСН16-04-005-07 Демонтаж	Прокладка внутренних трубопроводов водоснабжения и отопления из многослойных полипропиленовых труб, из заранее собранных узлов, наружным диаметром: 75 мм	100 м	0,02	1	0,02					
	648/пр_2022_п.144_п.2_стр.3	Демонтаж (разборка) систем инженерно-технического обеспечения ОЗП=0,4; ЗМ=0,4 к расч.; ЗПМ=0,4; МАТ=0 к расч.; ТЗМ=0,4									
	с_тб.3										
		Итого прямые затраты									
		ФОТ									42,54
		Пр/812-016.0-1, Приказ № НР Сантехнические работы - внутреннее (трубопроводы, водопровод, 812/пр от 21.12.2020 п.25 канализация, отопление, газоснабжение, вентиляция и кондиционирование воздуха)	%	121		121					40,93
		Пр/774-016.0, Приказ № СП Сантехнические работы - внутреннее (трубопроводы, водопровод, 774/пр от 11.12.2020 п.16 канализация, отопление, газоснабжение, вентиляция и кондиционирование воздуха)	%	72		72					49,53
		Всего по позиции									29,47
2	ГЭСНр65-01-001-06	Разборка трубопроводов из водогазопроводных труб диаметром: свыше 63 до 100 мм	100 м	0,02	1	0,02			6 077,00		121,54
		Итого прямые затраты									
		ФОТ									592,92
	Пр/812-099.1-1	НР Внутренние санитарно-технические работы: демонтаж и разборка (ремонтно-строительные)	%	87		87					571,56
	Пр/774-099.1	СП Внутренние санитарно-технические работы: демонтаж и разборка (ремонтно-строительные)	%	44		44					497,26
		Всего по позиции									251,49
3	ГЭСНр65-01-003-13	Снятие задвижек диаметром: до 100 мм	100 шт	0,06	1	0,06			67 083,50		1 341,67
		Итого прямые затраты									
		ФОТ									2 193,69
	Пр/812-099.1-1	НР Внутренние санитарно-технические работы: демонтаж и разборка (ремонтно-строительные)	%	87		87					2 192,82
	Пр/774-099.1	СП Внутренние санитарно-технические работы: демонтаж и разборка (ремонтно-строительные)	%	44		44					1 907,75
		Всего по позиции									964,84
4	ГЭСН18-06-005-02	Установка элеваторов номером: 3-5	10 шт	0,1	1	0,1			84 438,00		5 066,26
	648/пр_2022_п.124	Для определения затрат на работы по капитальному ремонту и реконструкции объектов капитального строительства по единичным расценкам, включенным в сборники ФЕР, аналогичным технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЗМ=1,25 к расч.; ЗПМ=1,25; ТЗМ=1,25									
		Итого прямые затраты									
		ФОТ									2 033,15
	Пр/812-016.0-1, Приказ № НР Сантехнические работы - внутреннее (трубопроводы, водопровод, 812/пр от 21.12.2020 п.25 канализация, отопление, газоснабжение, вентиляция и кондиционирование воздуха)	%	121		0,9	108,9					1 501,32
	Пр/774-016.0, Приказ № СП Сантехнические работы - внутреннее (трубопроводы, водопровод, 774/пр от 11.12.2020 п.16 канализация, отопление, газоснабжение, вентиляция и кондиционирование воздуха)	%	72		0,85	61,2					1 634,94
		Всего по позиции									918,81
5	ФСБЦ-18.5.13.02-0012	Элеватор ВТИ из стальных труб и сортовой стали № 3, 4	шт	1	1	1			45 869,00		4 586,90
		Всего по позиции									5 084,94
6	ГЭСН16-02-005-04	Прокладка трубопроводов отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб диаметром: 80 мм	100 м	0,025	1	0,025					5 084,94
	648/пр_2022_п.124	Для определения затрат на работы по капитальному ремонту и реконструкции объектов капитального строительства по единичным расценкам, включенным в сборники ФЕР, аналогичным технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЗМ=1,25 к расч.; ЗПМ=1,25; ТЗМ=1,25									
		Итого прямые затраты									1 004,80
		ФОТ									936,67

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
7	ФБСЦ-23.3.06.05-0022	Пр812-018.0-1, Приказ № НР Сантехнические работы - внутренние (трубопроводы, водопровод, 812/лр от 21.12.2020 п.25 канализация, отопление, газоснабжение, вентиляция и кондиционирование воздуха)	%	121	0,9	108,9					1 020,03
		Пр774-018.0, Приказ № СП Сантехнические работы - внутренние (трубопроводы, водопровод, 774/лр от 11.12.2020 п.16 канализация, отопление, газоснабжение, вентиляция и кондиционирование воздуха)	%	72	0,85	81,2					573,24
		Всего по позиции									
		Трубы стальные сварные неоцинкованные водогазопроводные без резьбы, обкатанные, номинальный диаметр 80 мм, толщина стенки 4 мм	м	2,5	1	2,5	519,96	0,89	103 922,80		2 598,07
8	ФБСЦ-23.8.03.11-0044	Всего по позиции							462,76		1 156,90
		Фланец приварной астык, марка стали 20, номинальное давление 4,0 МПа, номинальный диаметр 80 мм	шт	3	1	3	840,07	1,2	1 008,08		1 156,90
		Всего по позиции							3 024,24		
		Приварка фланцев к стальным трубопроводам диаметром: 50 мм	шт	1	1	1					3 024,24
9	ГЭСН22-03-014-01	648/лр_2022_п.124 Для определения затрат на работы по капитальному ремонту и реконструкции объектов капитального строительства по единичным расценкам, включенным в сборники ФЕР, аналогичным технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к раск.; ЗТМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25									
		Итого прямые затраты									
		ФОТ									
		Пр812-018.0-1, Приказ № НР Наружные сети водопровода, канализации, теплоснабжения, 812/лр от 21.12.2020 п.25 газопровода	%	117	0,9	105,3					631,42
10	ФБСЦ-23.8.03.11-0042	Пр774-018.0, Приказ № СП Наружные сети водопровода, канализации, теплоснабжения, 774/лр от 11.12.2020 п.16 газопровода	%	74	0,85	62,9					293,53
		Всего по позиции									309,09
		Фланец приварной астык, марка стали 20, номинальное давление 4,0 МПа, номинальный диаметр 50 мм	шт	1	1	1	561,84	1,2	1 125,14		184,63
		Всего по позиции							674,21		
11	ГЭСН22-03-003-01	Установка фасонных частей стальных сварных соединений с трубопроводом отводов, колена, патрубки и переходы диаметром: до 100 мм	шт	0,1	1	0,1					674,21
		648/лр_2022_п.124 Для определения затрат на работы по капитальному ремонту и реконструкции объектов капитального строительства по единичным расценкам, включенным в сборники ФЕР, аналогичным технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к раск.; ЗТМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25									
		Итого прямые затраты									
		ФОТ									
12	ФБСЦ-23.8.04.08-0061	Пр812-018.0-1, Приказ № НР Наружные сети водопровода, канализации, теплоснабжения, 812/лр от 21.12.2020 п.25 газопровода	%	117	0,9	105,3					2 596,47
		Пр774-018.0, Приказ № СП Наружные сети водопровода, канализации, теплоснабжения, 774/лр от 11.12.2020 п.16 газопровода	%	74	0,85	62,9					1 231,31
		Всего по позиции									1 296,57
		Переход концентрический бесшовный приварной, номинальное давление 16 МПа, наружный диаметр и толщина стенки 89х3,5-57х3 мм	шт	1	1	1	91,37	1,8	46 675,30		774,49
13	ГЭСН22-03-003-01	Всего по позиции							164,47		
		Установка фасонных частей стальных сварных соединений с трубопроводом отводов, колена, патрубки и переходы диаметром: до 100 мм	шт	0,1	1	0,1					164,47
		648/лр_2022_п.124 Для определения затрат на работы по капитальному ремонту и реконструкции объектов капитального строительства по единичным расценкам, включенным в сборники ФЕР, аналогичным технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к раск.; ЗТМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25									
		Итого прямые затраты									
14	ФБСЦ-23.8.04.06-0070	ФОТ									
		Пр812-018.0-1, Приказ № НР Наружные сети водопровода, канализации, теплоснабжения, 812/лр от 21.12.2020 п.25 газопровода	%	117	0,9	105,3					2 596,47
		Пр774-018.0, Приказ № СП Наружные сети водопровода, канализации, теплоснабжения, 774/лр от 11.12.2020 п.16 газопровода	%	74	0,85	62,9					1 231,31
		Всего по позиции									1 296,57
15	ФБСЦ-23.8.04.06-0070	Отвод 90° с радиусом кривизны R=1,5 Ду на давление до 16 МПа, номинальный диаметр 80 мм, наружный диаметр 89 мм, толщина стенки 5 мм	шт	1	1	1	364,21	1,26	46 675,30		4 667,53
		Всего по позиции							458,90		
		Всего по позиции									458,90
		Всего по позиции									458,90

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
15	ГЭСН16-04-005-07	Прокладка внутренних трубопроводов водоснабжения и отопления из многослойных полипропиленовых труб, из заранее собранных узлов, наружный диаметр: 75 мм	100 м	0,02	1	0,02					
	648/пр_2022_п.124	Для определения затрат на работы по капитальному ремонту и реконструкции объектов капитального строительства по единичным расценкам, включенным в сборники ФЕР, аналогичным технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЗМ=1,25 к раск.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25									
		Итого прямые затраты									131,75
		ФОТ									117,93
	Пр/812-016.0-1, Приказ № НР Сантехнические работы - внутреннее (трубопроводы, водопровод, 812/пр от 21.12.2020 п.25	канализация, отопление, газоснабжение, вентиляция и кондиционирование воздуха)	%	121	0,9	108,9					128,43
	Пр/774-016.0, Приказ № СП Сантехнические работы - внутреннее (трубопроводы, водопровод, 774/пр от 11.12.2020 п.16	канализация, отопление, газоснабжение, вентиляция и кондиционирование воздуха)	%	72	0,85	61,2					72,17
		Всего по позиции					16 617,50				332,35
16	ФСБЦ-24.3.02.05-0057	Трубы напорные из термостабильного полипропилена PP-RCT, армированные стекловолокном, для систем водоснабжения и отопления, номинальное давление 2,5 МПа, SDR9, размеры 75x8,4 мм	м	2,05	1	2,05	2 826,07	1,34			7 763,21
		Всего по позиции									7 763,21
17	ГЭСН16-04-006-07	Сборка узла трубопровода водоснабжения и отопления из многослойного полипропилена, армированного стекловолокном, расрубная сварка, наружный диаметр: 75 мм	100 соединений	0,2	1	0,2					
	648/пр_2022_п.124	Для определения затрат на работы по капитальному ремонту и реконструкции объектов капитального строительства по единичным расценкам, включенным в сборники ФЕР, аналогичным технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЗМ=1,25 к раск.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25									
		Итого прямые затраты									1 280,58
		ФОТ									1 255,57
	Пр/812-016.0-1, Приказ № НР Сантехнические работы - внутреннее (трубопроводы, водопровод, 812/пр от 21.12.2020 п.25	канализация, отопление, газоснабжение, вентиляция и кондиционирование воздуха)	%	121	0,9	108,9					1 387,32
	Пр/774-016.0, Приказ № СП Сантехнические работы - внутреннее (трубопроводы, водопровод, 774/пр от 11.12.2020 п.16	канализация, отопление, газоснабжение, вентиляция и кондиционирование воздуха)	%	72	0,85	61,2					768,41
		Всего по позиции					17 081,55				3 416,31
18	ФСБЦ-24.3.05.07-0147	Муфта полипропиленовая переходная, номинальный наружный диаметр 90x75 мм	шт	4	1	4	190,46	1,34			1 020,88
		Всего по позиции									1 020,88
19	ФСБЦ-24.3.05.16-0136	Угольник 90° из сополимера полипропилена PP-R, наружный диаметр 75 мм	шт	6	1	6	166,53	1,34	223,15		1 338,90
		Всего по позиции									1 338,90
20	ФСБЦ-24.3.05.07-0158	Муфта полипропиленовая соединительная, номинальный наружный диаметр 90 мм	шт	4	1	4	290,00	1,34	388,60		1 554,40
	С бургом	Всего по позиции									1 554,40
21	ГЭСН12-10-001-01	Бобышки, штуеры на номинальное давление: до 10 МПа	100 шт	0,02	1	0,02					
		Итого прямые затраты									1 074,00
		ФОТ									516,90
	Пр/812-054.0-1 НР Технологические трубопроводы		%	90		90					465,21
	Пр/774-054.0 СП Технологические трубопроводы		%	46		46					237,77
		Всего по позиции					89 366,00				1 787,32
22	ГЭСН18-07-001-04	Установка термометров в опреле прямых и угловых	компл	2	1	2					
	648/пр_2022_п.124	Для определения затрат на работы по капитальному ремонту и реконструкции объектов капитального строительства по единичным расценкам, включенным в сборники ФЕР, аналогичным технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЗМ=1,25 к раск.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25									
		Итого прямые затраты									329,30
		ФОТ									300,22
	Пр/812-016.0-1, Приказ № НР Сантехнические работы - внутреннее (трубопроводы, водопровод, 812/пр от 21.12.2020 п.25	канализация, отопление, газоснабжение, вентиляция и кондиционирование воздуха)	%	121	0,9	108,9					326,94

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Пр/774-016.0, Приказ № СП Сантехнические работы - внутренние (трубопроводы, водопровод, 774/пр от 11.12.2020 п.16 канализация, отопление, газоснабжение, вентиляция и кондиционирование воздуха)		%	72	0,85	61,2					183,73
23	ФСБЦ-63.4.05.01-0001 О Термоманометр	Термометр биметаллический А 5000-63 (от 0 до +200 °С)	шт	2	1	2	1 287,76	0,96	419,99		839,97
	Всего по позиции								1 236,25		2 472,50
24	ГЭСН16-07-003-07	Врезка в действующую внутреннюю сеть трубопроводов отопления и водоснабжения диаметром: 80 мм 648/пр_2022_п.124 Для определения затрат на работы по капитальному ремонту и реконструкции объектов капитального строительства по единичным расценкам, включенным в сборники ФЕР, аналогичным технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЗМ=1,25 к расц.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25	шт	1	1	1					4 193,63
	ФОТ										3 318,57
	Пр/812-016.0-1, Приказ № НР Сантехнические работы - внутренние (трубопроводы, водопровод, 812/пр от 21.12.2020 п.25 канализация, отопление, газоснабжение, вентиляция и кондиционирование воздуха)		%	121	0,9	108,9					3 613,92
	Пр/774-016.0, Приказ № СП Сантехнические работы - внутренние (трубопроводы, водопровод, 774/пр от 11.12.2020 п.16 канализация, отопление, газоснабжение, вентиляция и кондиционирование воздуха)		%	72	0,85	61,2					2 030,96
	Всего по позиции						9 838,51				12 515,16
25	ФСБЦ-18.1.02.01-0112	Задвижка клиновая с выдвижным шпинделем 30сб5нж, присоединение к трубопроводу фланцевое, номинальное давление 2,5 МПа, номинальный диаметр 80 мм	шт	1	1	1	9 481,18	1,32	12 515,16		12 515,16
	Всего по позиции								1 008,08		1 008,08
26	ФСБЦ-23.8.03.11-0044	Фланец приварной встык, марка стали 20, номинальное давление 4,0 МПа, номинальный диаметр 80 мм	шт	1	1	1	840,07	1,2	1 008,08		1 008,08
	Всего по позиции										
27	ГЭСН16-05-001-03	Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диаметром: до 100 мм	шт	5	1	5					
	648/пр_2022_п.124 Для определения затрат на работы по капитальному ремонту и реконструкции объектов капитального строительства по единичным расценкам, включенным в сборники ФЕР, аналогичным технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЗМ=1,25 к расц.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25		%	121	0,9	108,9					8 737,46
	Итого прямые затраты										6 204,83
	ФОТ										6 757,06
	Пр/812-016.0-1, Приказ № НР Сантехнические работы - внутренние (трубопроводы, водопровод, 812/пр от 21.12.2020 п.25 канализация, отопление, газоснабжение, вентиляция и кондиционирование воздуха)		%	72	0,85	61,2					3 797,36
	Пр/774-016.0, Приказ № СП Сантехнические работы - внутренние (трубопроводы, водопровод, 774/пр от 11.12.2020 п.16 канализация, отопление, газоснабжение, вентиляция и кондиционирование воздуха)		%								
	Всего по позиции						3 858,38				19 291,88
28	ФСБЦ-18.1.02.01-0112	Задвижка клиновая с выдвижным шпинделем 30сб5нж, присоединение к трубопроводу фланцевое, номинальное давление 2,5 МПа, номинальный диаметр 80 мм	шт	5	1	5	9 481,18	1,32	12 515,16		62 575,80
	Всего по позиции								1 008,08		10 080,80
29	ФСБЦ-23.8.03.11-0044	Фланец приварной встык, марка стали 20, номинальное давление 4,0 МПа, номинальный диаметр 80 мм	шт	10	1	10	840,07	1,2			10 080,80
	Всего по позиции										
Итого по смете:											
Всего прямые затраты (справочно)											
в том числе:											
Оплата труда рабочих											
Эксплуатация машин											
Оплата труда машинистов (ОТМ)											
Материалы											
Строительные работы											
в том числе:											
оплата труда											
											135 869,41
											18 481,46
											3 563,53
											1 232,01
											112 592,41
											166 314,57
											17 964,62

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		эксплуатация машин и механизмов									3 533,79
		оплата труда машинистов (Отм)									1 231,95
		материалы									112 054,71
		накладные расходы									20 205,41
		сметная прибыль									11 324,09
		Монтажные работы									1 787,32
		в том числе:									
		оплата труда									516,84
		эксплуатация машин и механизмов									29,74
		оплата труда машинистов (Отм)									0,06
		материалы									537,70
		накладные расходы									485,21
		сметная прибыль									237,77
		Оборудование									2 472,50
		Инженерное оборудование									2 472,50
		Всего									170 574,39
		Всего ФОТ (справочно)									19 713,47
		Всего накладные расходы (справочно)									20 670,62
		Всего сметная прибыль (справочно)									11 561,86
		НДС 20%									34 114,88
		ВСЕГО по смете									204 689,27
		Справочно									
		затраты труда рабочих									44,215745
		затраты труда машинистов									2,4942325

Составил:

Иванов Е.О. инженер МКУ «СГХ»

(подпись, подпись (инициалы, фамилия))

Проверил:

ДИРЕКТОР МКУ «СГХ»
ОРОДСКОГО ХОЗЯЙСТВА

ИВАНОВ Е.О.



1. Зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 10 сентября 2019 г., регистрационный № 55869), с изменениями, внесенными приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 20 февраля 2021 г. № 79/пр (зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 9 августа 2021 г., регистрационный № 64577)

2. Под прочими затратами понимаются затраты, учитываемые в соответствии с пунктом 184 Методики.

3. Под прочими работами понимаются затраты, учитываемые в соответствии с пунктами 122-128 Методики.